

Nr postępowania: ZP/TP-3/231/2021

Warszawa, dnia 25 maja 2021 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr ZP/TP-3/231/2021 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ÷ 139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) [ustawa Pzp], na: **Wykonanie usług eksperckich/ usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy na „Wykonanie i wdrożenie sytemu” w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”,** udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania:

### Zapytanie nr 1

OPZ str. 4

Zamawiający na str. 4 OPZ przedstawił schemat struktury organizacyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że w świetle zmian w SWZ Inżynier kontraktu będzie pełnił wraz z zespołem rolę wsparcia dla Kierownika Projektu Zamawiającego. Jeżeli tak prosimy o stosowną modyfikację grafiki.

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią OPZ, zespół ekspertów wraz z Inżynierem kontraktu pełnić będzie rolę wsparcia Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego w zakresie opisanym szczegółowo w OPZ.

Wzmiankowana grafika przedstawia jedynie część struktury organizacyjnej Zamawiającego i ma na celu zobrazowanie zależności pomiędzy Inżynierem kontraktu a podległymi mu ekspertami i grupami zadaniowymi. Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji tego elementu OPZ.

### Zapytanie nr 2

OPZ. Pkt 4. Szczegółowy zakres doradztwa pkt 8. Prowadzenie rejestrów zdarzeń projektowych, zgodnie z wybraną metodyką zarządzania.

#### **Pytanie**

**Prosimy o wyjaśnienie jakie zdarzenia projektowe Zamawiający ma na myśli w kontekście pkt 9, który mówi o rejestrach ryzyka i zagadnień.**

### Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że pkt 9 OPZ stanowi doprecyzowanie zapisów pkt 8. Zdarzenie projektowe, to odpowiedni zapis w dokumencie rejestru ryzyka. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia dokumentów, związanych z zarządzaniem projektem, według wybranej metodologii.

### Zapytanie nr 3

OPZ. Pkt 4. Szczegółowy zakres doradztwa pkt 9. Prowadzenie dokumentów zarządczych, w szczególności: szczegółowego harmonogramu projektu, rejestru ryzyk, raportów okresowych, raportu końcowego.

#### **Pytanie**

**Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego pkt na następujące:**

**9. Wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu dokumentów zarządczych, w szczególności: szczegółowego harmonogramu projektu, rejestru ryzyk, raportów okresowych, raportu końcowego.**

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający pozostawia brzmienie Rozdziału 4 pkt 9 OPZ bez zmian.

### Zapytanie nr 4

OPZ. Pkt 4. Szczegółowy zakres doradztwa pkt 9. Prowadzenie dokumentów zarządczych, w szczególności: szczegółowego harmonogramu projektu, rejestru ryzyk, raportów okresowych, raportu końcowego.

#### **Pytanie**

**Prosimy o doprecyzowanie pojęć raportów okresowych i raportu końcowego. Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia tych raportów zgodnie z wypracowanymi na etapie realizacji Zamówienia podejściami czy też Zamawiający oczekuje sprawozdawania do Instytucji finansującej projekt. Jeżeli tak prosimy o wskazanie zakresu i wzoru raportu okresowego i raportu końcowego wynikającego z umowy o dofinansowanie. Dokumenty te są niezbędne do właściwego oszacowania pracochłonności do oferty w przedmiotowym postępowaniu.**

### Odpowiedź nr 4

Zamawiający precyzuje, iż zastosowane tu pojęcia raportów okresowych i raportu końcowego dotyczą przyjętej metodyki zarządzania projektem. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przygotowania sprawozdawania do Instytucji finansującej Projekt.

### Zapytanie nr 5

OPZ 6. Harmonogram i płatności

#### **Pytanie**

**Prosimy o potwierdzenie że na Etapie I Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia następujących dokumentów:**

- a) podejścia do zarządzania komunikacją,
- b) podejścia zarządzania konfiguracją,
- c) podejścia do zarządzania jakością,
- d) podejścia do zarządzania ryzykiem.

### Odpowiedź nr 5

Zgodnie z postanowieniami OPZ w części 6 Zamawiający wymaga, aby zespół ekspertów wypracował wymienione powyżej i inne wskazane w tym pkt OPZ dokumenty związane z przyjętą metodyką zarządzania projektem, z uwzględnieniem czynników szczegółowo opisanych w cytowanym punkcie OPZ dla Etapu I.

### Zapytanie nr 6

OPZ 6. Harmonogram i płatności

Uwaga: W ramach Etapu I., Wykonawca usług doradztwa przygotowuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 4 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia [OPZ] oraz w treści §2 ust. 4 pkt 5 Projektu umowy [załącznik nr 4 do SWZ], Zasady Współpracy Stron oraz zatwierdzi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy [HRF]. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Wykonawcą Platformy przy opracowywaniu HRF

#### **Pytanie**

Prosimy o doprecyzowanie jaki Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ma być przedmiotem zadania. Czy Wykonawca ma przedstawić HRF umowy realizowanej w ramach tego Zamówienia, czy też Wykonawca ma zaopiniować i zaproponować modyfikacje do HRF przedstawionego przez Wykonawcę Platformy. Jeżeli Wykonawca tego Zamówienia ma opiniować HRF umowy na wykonanie platformy to wnioskujemy o następujące brzmienie uwagi:

#### **Uwaga:**

W ramach Etapu I., Wykonawca usług doradztwa przygotowuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 5 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia [OPZ] oraz w treści §2 ust. 4 pkt 5 Projektu umowy [załącznik nr 4 do SWZ], Zasady Współpracy Stron oraz zaopiniuje, przedstawi uwagi oraz rekomendacje dla Zamawiającego w zakresie akceptacji przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego [HRF] umowy na wykonanie Platformy. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Wykonawcą Platformy przy opracowywaniu HRF.

### Odpowiedź nr 6

Zamawiający precyzuje, iż cytowane postanowienie OPZ dotyczy współpracy z Wykonawcą Platformy przy opracowywaniu HRF dla realizacji Zadania nr 4, a następnie zaopiniowanie i zatwierdzenie ostatecznej wersji HRF na wykonanie Platformy w imieniu Zamawiającego.

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji tego fragmentu OPZ.

### Pytania do Umowy

#### Zapytanie nr 7

§ 2. Ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zarządzania Projektem w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

#### **Pytanie**

**Czy Zamawiający dopuści następujące brzmienie tego pkt umowy**

**2 Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia Zamawiającego w zarządzaniu Projektem w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.**

Zwracamy uwagę, że umowa nie zawiera elementów przenoszących kompetencje Zamawiającego na Wykonawcę usług doradztwa ani w zakresie umowy na wykonanie Platformy, ani w zakresie personelu Zamawiającego. Bez takich kompetencji Wykonawca usług doradztwa nie ma realnego to znaczy umocowanego w umowie wpływu na działania Wykonawcy Platformy i personelu Zamawiającego, co uniemożliwia w swej istocie zarządzanie Projektem czyli również delegowanie zadań do wykonania. Zaproponowane brzmienie tego pkt umowy w ocenie Pytającego w lepszy sposób odzwierciedla zakres przedmiotu zamówienia określony jako usługa doradztwa / wsparcia eksperckiego.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający pozostawia brzmienie §2 ust. 2 projektu umowy bez zmian.

Zapytanie nr 8

§2 ust. 9 Prowadzenie rejestrów zdarzeń projektowych, zgodnie z wybraną metodyką zarządzania

**Pytanie**

**Prosimy o podanie w słowniku definicji zdarzenia projektowego.**

Odpowiedź nr 8

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi do Zapytanie nr 2. Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania w słowniku definicji, z uwagi na to, że Wykonawca - jako ekspert winien identyfikować i opisywać odpowiednie zdarzenia projektowe zgodnie z metodyką zarządzania projektem.

Zapytanie nr 9

§3 ust. 1 Okres świadczenia usług eksperckich/ usług asysty eksperckiej, realizowany przez grupę doradców współpracujących z Zamawiającym, nie będzie krótszy niż całkowity czas realizacji Platformy określony, w umowie z Wykonawcą Platformy.

**Pytanie**

**Prosimy o potwierdzenie, że okres trwania Umowy wyniesie maksymalnie 450 dni, czyli czas który definiuje Zamawiający w ust. 2 oraz 3, i że w przypadku konieczności przedłużenia tego czasu zostanie sporządzony stosowny aneks do Umowy zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.**

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wskazuje, że nakład pracy Wykonawcy usług eksperckich determinowany jest zakresem zamówienia, a nie czasem jego trwania. Zakres pracy ekspertów określony w Umowie oraz SWZ wraz z załącznikami nie zwiększy się w przypadku innego niż wskazany okres wykonywania Zadania nr 4 przez Wykonawcę Platformy.

Zapytanie nr 10

§ 4 ust. 4 pkt .4 wynikami Szczegółowej analizy wymagań wykonanej w ramach Etapu I Umowy przez Wykonawcę Platformy.

### Pytanie

Wnosimy o wykreślenie tego pkt umowy lub o przedstawienie dokumentu analizy przedwdrożeniowej jako załącznika do SWZ. Wykonawca nie może zobowiązywać się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentem, z którym nie ma szansy się zapoznać. Dokument analizy przedwdrożeniowej może zawierać wymagania skutkujące zwiększeniem pracochłonności na etapie realizacji Umowy. Brak jego znajomości utrudnia rzetelną wycenę oferty. W świetle powyższego prosimy o wykreślenie tego pkt umowy.

### Odpowiedź nr 10

Zamawiający w pkt 2.2. SWZ zamieścił linki do wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia, w tym do *Raportu z analizy przedwdrożeniowej dla projektu „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”* [dokument z dnia 28.06.2019 r.] – patrz (lit. d) oraz *Wyciągu z Raportu z Analizy przedwdrożeniowej dla projektu „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”* [dokument z września 2019 r.] – patrz (lit. b).

### Zapytanie nr 11

§ 5 ust. 9 Wykonanie wszelkich innych prac nieobjętych Umową obciąża Wykonawcę, chyba że Strony - zgodnie z postanowieniami Umowy - uzgodnią inaczej. O ile nie wskazano wyraźnie, iż dane czynności lub koszty obciążają Zamawiającego, wszelkie czynności i koszty potrzebne do wykonania Umowy obciążają Wykonawcę

### Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na następujące brzmienie tego pkt umowy.

**9. Wszelkie czynności i koszty potrzebne do wykonania Umowy obciążają Wykonawcę i są zawarte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 9 ust 1.**

Sformułowanie „Wykonanie wszelkich innych prac nieobjętych Umową obciąża Wykonawcę” sugeruje, że Zamawiający może zlecić w ramach wynagrodzenia umownego dowolne prace Wykonawcy a on musi ponieść koszty tych prac.

### Odpowiedź nr 11

Zamawiający modyfikuje postanowienie §5 ust. 9 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„O ile w Umowie nie wskazano wyraźnie, iż dane czynności lub koszty obciążają Zamawiającego, wszelkie czynności i koszty potrzebne do wykonania Umowy obciążają Wykonawcę.”.

### Zapytanie nr 12

§ 11 Ust. 7) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę innemu, określone w SWZ lub Umowie, terminowi realizacji obowiązku Wykonawcy w terminach wynikających z Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub każdy dzień niewykonywania obowiązku;

### Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie tego pkt umowy

**7) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę innemu, określone w SWZ lub Umowie, terminowi realizacji obowiązku Wykonawcy w terminach wynikających z Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub każdy dzień niewykonywania obowiązku.**

Odpowiedź nr 12

Zamawiający pozostawia brzmienie §11 ust. 7 projektu umowy bez zmian.

Mając na uwadze zakres udzielonych wyjaśnień, ponadto w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do treści SWZ wraz z załącznikami, Zamawiający, działając na podstawie zapisów art. 137 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert.

Dokładne informacje dotyczące terminu składania ofert po zmianie zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie BIP Teatru, po uprzednim opublikowaniu w Suplemencie do DUUE odpowiedniego sprostowania do Ogłoszenia o zamówieniu.

MAREK SZYJKO



Zastępca Dyrektora Naczelnego  
Dyrektor ds. Administracyjno - Ekonomicznych  
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie