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WZéR UMOWY Nr ..... —RUP/..... —ZAM/2014
zawarta dnia .............. 2014 r. w Warszawie

pomiedzy:

Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, NIP: 525 000 97
66, REGON: 000278362, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” i/lub ,Inwestorem”, reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej ,Wykonawcga”.

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP ..........cc..c....... na
................................. - w ramach Etapu Il Projektu pn.: ,Modernizacja z elementami przebudowy
zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdzn. zm.), dalej zwana ,ustawg Pzp”, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci, dalej zwana ,,Umowa”:

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2007-2013, oraz ze s$rodkéw budzetu panstwa, Priorytet 6 Wykorzystanie waloréw naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dziatanie 6.1. Kultura oraz ze srodkéw budzetu panstwa,
nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13, zwany dalej ,,Projektem”.

PRzEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na warunkach okreslonych
w Umowie oraz zgodnie z przepisami Polskiej Normy, Prawa budowlanego i z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej i starannosci wtasciwej dla stosunkéw danego rodzaju, zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja stropu piwnicy pod widownig Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z remontem stropu
pod widownig Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja stropu piwnicy pod widownig Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, w tym: prace demontazowe i odtworzeniowe, oczyszczenie
stropu przed naprawg, naprawa konstrukcji zelbetowej, wzmocnienie konstrukcji zelbetowej,
zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowej, prace porzadkowe (w tym: naprawa
i konserwacja $cian i posadzki) po przeprowadzonych pracach w obiekcie zabytkowym Teatru
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Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujacych
w tym przedmiocie w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci (,,Przedmiot Umowy”).
3. Zakres rzeczowy prac zawiera:
1) PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU POD WIDOWNIA SALI TEATRALNEJ TEATRU
POLSKIEGO W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACIA STROPU PIWNICY POD
WIDOWNIA SALI TEATRALNEJ W OBIEKCIE ZABYTKOWYM TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA
SZYFMANA W WARSZAWIE”;
2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST);
3) PRZEDMIAR ROBOT;
4. W celu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) wykonania robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej;
2) wykonania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy :

a) »Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

b) ,Planu Bezpieczeristwa, Ochrony Zdrowia i Srodowiska”,

c) ,Planu organizacji terenu placu budowy”,

d) ,Harmonogramu Realizacji Zadania, w tym: Listy zadan i Wykresu Gantt’a”,

3) zorganizowania zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacjg
po zakonczeniu robét,
4) usuniecia z placu budowy na wtasny koszt, gruzu i wszystkich zdemontowanych materiatow
oraz przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia ich ztomowania lub sktadowania
w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
5. Prace wskazane w ust. 2. i 4. Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz technologig okreslong w Projekcie budowlanym z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego.
6. Ponadto szczegdtowy zakres robdét okreslajg stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, - Zatgcznik nr 1 do Umowy
2) Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do Umowy;
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

TERMIN REALIZACII

§2.
1. Strony ustalajg termin wykonania roboét budowlanych na okres od dnia zawarcia Umowy
o Lo R 2014 r. Roboty te podlegajg w ciggu 7 dni roboczych - od dnia przyjecia

przez Inwestora zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego na podstawie oswiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika Budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego - procedurze odbioru koncowego zadania, zgodnie z Harmonogramem Realizacji
Zadania, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2. Do okresu wykonania robét wymienionego w ust. 1 doliczy¢ nalezy potrzebny okres do 7 dni
roboczych na przeprowadzenie procesu odbiorowego Zadania i okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, rozpoczynajacej swoj bieg po dokonaniu odbioru koricowego.

3. Ostateczny termin realizacji Umowy bedzie wynikat z Harmonogramu Realizacji  Zadania,
opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Harmonogram Realizacji
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Zadania nie moze przewidywa¢ diuiszego terminu realizacji robdt niz zaproponowany
przez Wykonawce w Ofercie.
Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja Umowy i bedg one
potwierdzone Protokotami, zgodnie z wzorami zawartymi w Zafaczniku nr 7 do Umowy:
Wykaz Protokotéw, w tym m.in.:
1) Protokét przekazania dokumentacji przez Zamawiajgcego - w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,
2) Protokét przekazania dokumentacji przez Wykonawce wskazanej w § 1. ust. 4. pkt. 2) - w ciggu
7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
3) Protokét przekazania terenu budowy oraz Dziennik Budowy Wykonawcy robdét w terminie
wynikajgcym z Harmonogramu Realizacji Zadania - w ciggu 3 dni roboczych od daty przekazania
dokumentacji jak w punkcie 2) niniejszego ustepu. Przekazanie terenu budowy nastepuje przez wpis
do Dziennika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco aktualizowaé Harmonogram Realizacji Zadania.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram Realizacji
Zadania, Strony zobowigzane sg poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 2 dni od zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek ztozenia, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
uaktualnionego Harmonogramu Realizacji Zadania — do akceptacji Zamawiajacego w ciggu 3 dni
roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy
Harmonogram.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

§3.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) wspotdziatania z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
2) przekazania nieodptatnie Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej,
3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
4) wskazania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i odptatnego
udostepnienia istniejgcych przytaczy,
5) przystepowania do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia ich wykonania,
6) odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg,
7) zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie,
8) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow Nadzoru i specjalistow, ktdrzy zostang wskazani
w Zatfaczniku nr 3 do Umowy.
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.)
(,,Prawo budowlane”) oraz przepisami aktow wykonawczych do tej ustawy.
Inwestor organizuje regularne narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Autora projektu budowlanego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz innych
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zaproszonych o0séb. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdét zobowigzani sg uczestniczyc
w naradach koordynacyjnych, z przebiegu ktérych protokét sporzadza przedstawiciel Wykonawcy.

5. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego uprawnieni sg do wydawania Kierownikowi Budowy polecen
zwigzanych z jakoscia i iloscig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego i zgodnego z niniejsza
Umowa, projektem budowlano — wykonawczym i przepisami prawa, wykonania przedmiotu
Umowy.

6. Inspektorzy Nadzoru nie majg prawa do dokonywania ingerencji skutkujgcych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego lub przedtuzeniem terminu realizacji Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie. Takie dziatanie stanowi¢ bedzie dziatanie
z przekroczeniem umocowania i bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

7. Inspektorzy Nadzoru nie bedg kierowac bezposrednich poleced do zadnego z podwykonawcdow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie polecenia i zmiany dotyczace zakresu
i jakosci robét, jak rowniez wskazéwki i inne polecenia bedg przekazywane na pi$mie bezposrednio
Kierownikowi Budowy i bedg wpisywane do Dziennika Budowy.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4.

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢
gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do wykonania Umowy
oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbedne do wykonania Umowy,

2) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne
do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne uchwaty jego organdéw korporacyjnych,

3) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie
ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat
postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci,
wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji, rozwigzania itp.

4) nie toczg sie zadne postepowania sadowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu
cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku
do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majatku, ktére w istotny sposéb mogtyby
wplyngé na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiajgcemu w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo niekorzystnie wptywac¢ na jego
zdolnos$¢ do wykonania Umowy,

5) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktore bedg stosowane przez Wykonawce w ramach
lub w zwigzku z wykonaniem robdét s3 w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe
do pracy,

6) nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych, podatkéw, optat, obowigzkowych sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne itp.

3. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury
faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww.
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oswiadczen. Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do:

1)

10)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, SIWZ, ofertg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang, wiasciwymi

Normami i aprobatami, odpowiednimi przepisami prawa, w terminach wskazanych
w postanowieniach § 2 Umowy i Harmonogramie Realizacji Zadania,
przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot

oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takie oséb petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach,
organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami
wynikajgcymi z przepisow dotyczacych bhp i ochrony ppoz.,
zrealizowania przedmiotu Umowy wtasnymi sitami lub przy pomocy podwykonawcow,
z zaangazowaniem odpowiedniego personelu, sprzetu, materiatéw oraz narzedzi,
zapewnienia na swodj koszt nadzoru technicznego uprawnionych kierownikéw
w poszczegblnych branzach zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, materiatéw, robocizny, urzadzen, wyposazenia oraz wszelkich innych materiatéw
koniecznych do wykonania, zakonczenia i odebrania robét, a takze do usuniecia na witasny
koszt i wtasnym staraniem wszelkich usterek wykrytych zaréwno w trakcie realizacji prac, jak
i w okresie wykonywania swiadczen gwarancyjnych,
zapewnienia, by wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia spetniaty wymogi
okreslone dokumentacjg techniczng i projektowg, przepisami ustawy Prawo budowlane,
a w szczegolnosci beda posiadaé przewidziane prawem atesty, certyfikaty i opinie Instytutu
Technik Budowlanych (dalej ,,ITB”) o jednorazowym lub statym dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie oraz bedg zgodne z Polskimi Normami i dopuszczone do obrotu
oraz stosowania na rynku polskim,
ponoszenia zryczattowanych kosztéw wykorzystanej podczas realizacji Zadania energii
elektrycznej, energii cieplnej, wody, tgcznosci oraz odprowadzania $ciekéw, a takze kosztéw
innych medidw oraz innych kosztdw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg tymczasowych
obiektéw, jak rowniez urzadzen zwigzanych z zapleczem budowy i terenem budowy
w wysokosci 1.500,- zt (stownie: jeden tysigc pie¢set 00/100 zt). Kwota ta zostanie zaptacona
na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego faktury w ciggu 14 dni od jej otrzymania
przez Wykonawce na konto bankowe wskazane na fakturze.
niezwtocznego zawiadomienia, w przypadkach okreslonych w przepisach szczegdlnych,
wojewoddzkiego  konserwatora zabytkdw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy nastepujgce dokumenty:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy o przejeciu obowigzku kierowania budowg
wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia opisane w SIWZ,
w celu przekazania ich wraz z ZAWIADOMIENIEM O TERMINIE ROZPOCZECIA ROBOT
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BUDOWLANYCH do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej , PINB”)
w Warszawie,
b) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz,
c) informacje sporzadzong przez Kierownika Budowy zawierajagcg dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

5. W ramach realizacji zobowigzan okreslonych w ust. 4, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci

do:

11)

protokolarnego przejecia terenu budowy,

prowadzenia dokumentacji budowy,

powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdej
nieprzewidzianej wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowg
realizacje Zadania inwestycyjnego — niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego (za dzien roboczy uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) po zaistnieniu takiej okolicznosci, przy czym powiadomienie
winno by¢ przestane faksem lub drogg elektroniczng, przekazane ustnie lub za pomoca
telefonu z jednoczesnym wystaniem w formie pisemne;j.

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,

zatrudnienia Kierownika Budowy i kierownikédw robdt posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane w tym zakresie,

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt tablicy informacyjnej, ogrodzenia
i znakéw ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach ustawy
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych, zgodnie z opracowanym w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego planem organizacji budowy, uwzgledniajgcym
warunki miejscowe, a takze w razie koniecznosci wynikajgcej z opracowanego planu
- wydzierzawienia na wtasny koszt terenu niezbednego do zrealizowania Zadania,
sktadowania urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi z przepiséw dot. ochrony ppoz. i bhp,
podjecia wszelkich dziatan majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa robdt,
pracownikéw oraz oséb trzecich na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawa,

zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep do terenu budowy
przez osoby postronne, w szczegdlnosci klientow Zamawiajacego,

prowadzenia robdét w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecei udzielonych przez
Inspektoréow Nadzoru lub Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy
przed dokonaniem odbioru technicznego do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym
otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowigzkéw, Zamawiajacy po uprzednim
wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym
uptywie moze nakaza¢ osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w jego obrebie,
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sktadowania niezbednych do wykonywania robdt materiatéw, tylko w miejscach
wyznaczonych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru (zabrania sie sktadowania odpadéw
(betonow, zapraw itp.) powstatych w wyniku wykonywania robdt, bezposrednio na ziemi),
ustawienia konteneréw na odpady segregowane z koniecznoscig ich oprdzniania po kazdym
zapetnieniu na wtasny koszt,

nie wwozenia na teren Zamawiajacego jakichkolwiek odpadéw oraz sktadowania zadnych
substancji mogacych zanieczysci¢c wode, glebe, badz powietrze atmosferyczne,
a w przypadku, gdy te substancje stuzg do wykonania robét dla Zamawiajgcego szczegdty ich
sktadowania i stosowania nalezy uzgodnic z inspektorem ds. BHP,

zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym
prawem i przepisami, a w szczegblnosci zapewnienie wykonania przedmiotu Umowy
przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

zorganizowania na terenie budowy zaplecza socjalnego dla pracownikdw oraz zapewniania
pracownikom warunkéw zgodnych z wymogami przepiséw bhp i ppoz. oraz zobowigzuje sie
do wyposazenia pracownikéw i dopilnowania stosowania $rodkdéw ochrony osobistej jak np.:
pasy, ubrania, obuwie robocze, kaski ochronne oraz inne potrzebne zabezpieczenia,
koordynacji robét poszczegdlnych branz i podwykonawcow,

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy,

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

udziatu w naradach koordynacyjnych,

przeprowadzenia wszelkich przewidzianych prawem badan specjalistycznych, sprawdzen
i zasiegniecia opinii niezbednych do wykonania robdt, ktére okaze Zamawiajgcemu
w czasie dokonywania odbioréw technicznych lub odbioru korncowego dla badanych
lub sprawdzanych elementow,

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych; jezeli Wykonawca nie wywigze sie
z tego obowigzku, zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢
roboty bgdz wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt w celu ich prawidtowego odbioru,
a nastepnie przywrocic¢ do stanu wtasciwego,

przerwania robdét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonywanych robdt
przed ich zniszczeniem,

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, w tym
Autorowi projektu oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy
dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie a sg one zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy,

natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych
do odbioru,

pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do odbioru korncowego,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,
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dostarczenia Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru przewidzianych prawem
atestow materiatéw i Swiadectw dopuszczenia oraz protokotéw odbioréw, uzyskanych
gwarancji producentéw i dostawcéw, a takze innych dokumentéw dotyczacych: jakosci
i dobrego wykonania i warunkéw eksploatacji. Wskazane dokumenty dostarczone bedg
w jezyku polskim,

niezwtocznego udostepnienia w formie pisemnej — na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkich danych potrzebnych w szczegélnosci do:
prawidtowego rozliczania, raportowania, kontrolowania, dokonywania rozliczer ksiegowych
oraz kwalifikacji sSrodkéw trwatych — w sposéb umozliwiajgcy przetwarzanie tych danych,
zapewniania na wtasny koszt ttumaczenia na jezyk polski przez ttumacza przysiegtego
wszelkich dokumentéw i pism sporzadzonych dla celéw niniejszej Umowy w jezyku obcym,
a jezeli bedg tego wymagac¢ okolicznosci - do kazdorazowego zapewnienia obecnosci
ttumacza,

wykonania, utrzymania i zlikwidowania na wtasny koszt tymczasowych urzadzen terenu
budowy,

zapewnienia ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy lub w jego
obrebie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowania jego pierwotnego stanu
technicznego,

wykonania i utrzymania na swoj koszt zabezpieczenia budowy, ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy a takze zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa,

sprawdzenia i udokumentowania na wtasny koszt stanu technicznego istniejacej zabudowy
oraz zapewnienia na witasny koszt w trakcie prowadzenia robdt monitoringu miejsca
wykonywania prac bedacych przedmiotem Umowy, w celu wyeliminowania jakichkolwiek
zagrozen mogacych mieé wptyw na bezpieczenstwo,

po zakonczeniu realizacji robét do zlikwidowania urzadzen tymczasowych terenu budowy
i doprowadzenia terenu do pierwotnego stanu w terminie ustalonym na odbidr koncowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. Instytut Techniki
Budowlanej) i sg dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢
ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke notyfikowang. W szczegélnosci
Wykonawca bedzie przedstawia¢ karty materiatowe w celu ich zatwierdzenia przez Autora projektu
oraz Zamawiajgcego przed dostarczeniem danego materiatu na teren robét celem wbudowania.
Poza innymi, wynikajgcymi z tresci niniejszej Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
umozliwienie przedstawicielom wtasciwych organéw administracji pafnstwowe] lub samorzadowej
(kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji przedmiotu Umowy w kazdym
stadium jego realizacji.

1.

PODWYKONAWCY
§5.

Zakres rzeczowy objety Umowg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac w nastepujacy sposdb:

1)

wtasnymi sitami w zakresie:

Q) e

D) e
esss o™
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2) przy udziale Podwykonawcow w zakresie:

D) e
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt lub ustug osobom fizycznym Iub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacymi osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania
zleconych robét lub ustug. Fakt zlecenia czesci robdt lub ustug podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowien Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne dziatania
i zaniechania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, zakres zleconych im robét musi
zawierac sie w zakresie robdt wynikajgcym z niniejszej Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy faktury.
Wykonawca  zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - o tresci
zgodnej (w zakresie przedstawionych tam wymagan minimalnych) ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem
podwykonawcy do wykonywania robot.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcyg wraz z czesSciag dokumentacji dotyczacej wykonania robédt
okreslonych w umowie lub w projekcie, o ktérej mowa w ust. 6, nie zgtosi do niej pisemnych
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 7.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej przedtozenia uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi o tresci
zgodnej (w zakresie przedstawionych tam wymagan minimalnych) ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 5 do Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 15.000,00 zt brutto.
Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 12, strony przewidziaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni
kalendarzowych umowy o podwykonawstwo, do wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 5 pkt 3 Umowy.

10.
11.

12.

13.
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Umowa, o ktérej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia dotyczgce zasad zawierania umoéw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wypfaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢c do umowy z dalszym podwykonawcg robét
budowlanych z uwzglednieniem Zatacznika nr 4 do Umowy, przy czym obowigzki podwykonawcy
obcigzajg odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 5-14, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze wyrazi¢ zgody na zawarcie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z dalszym podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli projekt tej umowy zawiera postanowienia niezgodne z minimalnymi wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w Zataczniku nr 4 do Umowy.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez mozliwos¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcdw, moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajacego.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

20.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, uméw

zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktérego kopie
przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej na 3 dni robocze przed czynnos$ciami odbioru koncowego
Zadania.

REALIZACIA UMOWY
§6.

W zakresie wzajemnego wspédtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziatac¢
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Zamawiajgcy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy dokonanie zmian niezbednych dla wykonania
Umowy, dotyczacych w szczegdlnosci:

1) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej,

2) pominiecia robdt, ktére podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

3) wykonania nieprzewidzianych robot niezbednych do wykonania Umowy.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, petny dozér i wyposazenie
niezbedne do realizacji i zakoriczenia robdt dostarcza Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt.
Wykonawca oswiadcza, ze materiaty uzyte przez niego sg nowe i odpowiadajg wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom okreslonym w niniejszej Umowie, w Projekcie, jak réwniez
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca zobowigzuje sie
do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw - dane techniczne oraz certyfikat na znak
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bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z wtasciwymi normami lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot.
Zamawiajgcy moze zadaé przeprowadzenia préob materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Zadanie przeprowadzenia proby powinno by¢ zgtoszone z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
przeprowadzenie préby przed terminem rozpoczecia robdt, w ktérym te materiaty majg by¢ uzyte.
Koszt przeprowadzenia préb materiatdw ponosi Zamawiajacy, chyba ze materiaty okazg sie
niezgodne z warunkami okreslonymi w Umowie lub Polskimi Normami — wodwczas koszty
przeprowadzenia préb i sprawdzen ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego wymieni¢ na wiasny koszt uzyte materiaty
nieodpowiadajgce warunkom Umowy lub Polskim Normom oraz nieposiadajgce certyfikatéw
lub atestéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego
zadania Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie traktowat to, jako usterke
w wykonanych pracach, skutkujgcg odmowa podpisania protokotu obioru robét z winy Wykonawcy,
a co za tym idzie wstrzymaniem ptatnosci za nienalezycie wykonane prace. Dodatkowo Zamawiajgcy
moze wykonaé lub zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innych materiatéw lub urzadzed niz okres$lone
w Umowie, Projekcie budowlanym, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zgda¢ zastosowania witasciwych materiatéw i urzadzen
lub w przypadku braku spetnienia powyzszego zgdania dokonania zakupu inwestorskiego wtasciwych
materiatdw badZ urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zdemontowane materialy zostang
odebrane przez Wykonawce i nie beda podlegaty zapfacie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca Swiadczenia robdét budowlanych
oraz wydawania pracownikom Wykonawcy wigzgcych zalecen w zakresie BHP i ppoz. W razie
nieprzestrzegania zalecen uprawnieni pracownicy Zamawiajgcego zwrdcg pisemng uwage
Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania robét
lub koniecznos¢ wykonania robét zamiennych to Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych robét, oraz wykona¢ roboty zamienne
— w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

10.

11.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§7.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Osobami wyznaczonymi przez Wykonawece do realizacji Umowy sg osoby wskazane w Zatgczniku nr 6
do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegdlnosci wymogami ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, Dziennik Budowy powinien znajdowac sie
na terenie budowy.
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Osoba wskazana w ust. 1 nie moze by¢ zmieniana bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Nowe osoby funkcyjne muszg swoimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem odpowiadaé osobom zastepowanym, co nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie. Zmiana osob na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robdt winna zostac
zgtoszona przez Zamawiajacego w PINB.
Osobami upowaznionymi do kontaktdw z Wykonawca ze strony Zamawiajacego sg osoby wskazane
w Zatgczniku nr 3 do Umowy.
Komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy odbywa sie w jezyku polskim. Jezeli ktérykolwiek
z przedstawicieli Stron nie wtada jezykiem polskim — Strona ta zobowigzana jest do zapewnienia
na wiasny koszt obecnosci ttumacza.

ODBIORY
§8.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania wykonanych prac i robdt do odbioru na podstawie
Harmonogramu Realizacji Zadania, a takze przedstawienia Zadania do odbioru koricowego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i robdt zanikajacych.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu. Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) gotowos¢ do odbiorow wpisem
w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego i Wykonawce.
W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci
odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic stan poprzedni.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajgce Ilub ulegajgce zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu w Dzienniku Budowy.
W przypadku odbioru warunkowego lub wniesienia uwag do jakosci tychze robét uczestnicy procesu
budowlanego, oprécz wpisu do Dziennika Budowy, mogg dodatkowo sporzadzi¢ pisemny protokét
odbioru robdét zawierajacy ustalenia poczynione w ramach tej czynnosci — czynigc w Dzienniku
Budowy wzmianke o sporzgdzeniu dodatkowego pisemnego protokotu odbioru robét.
Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbioréw technicznych przewidzianych w Harmonogramie
Realizacji Zadania, koricowego odbioru robét oraz odbioréw gwarancyjnych.
Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczaé odbidr robdt w uzgodnionym terminie po zfozeniu
przez Wykonawce petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie robét.
Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Strony ustalajg termin usuniecia wad
uwzgledniajac mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru
do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio czesci prac
lub robét jako wadliwych.

10.

11.

P

i

TEATR POLSKI

IM. ARNOLDA SZYFMANA

W WARSZAWIE Strona 12z 22



PROGRAM m UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY GZOWSZe,  uinriy m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt ,Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie”, wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze srodkéw budzetu paristwa [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

12. Strony Umowy postanawiajg, iz w przypadku, gdy dla danego zakresu robdt zastosowanie majg

13.

postanowienia Polskiej Normy, zas Norma ta zostata wycofana bez zastgpienia — ocena zgodnosci
wykonania wskazanych robét nastgpi w oparciu o ostatnio obowigzujgca Polskg Norme.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
przedmiotu odbioru.

14. Wykaz protokotdw znajduje sie w Zatgczniku nr 7 do Umowy.

N

10.

§09.
Dokonanie odbioru nastepuje w terminie wynikajgcym z  Harmonogramu Realizacji
Zadania, na podstawie Protokoftu odbioru robdt oraz zestawienia wartosci wykonanych robét
- potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.
Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru w terminie umozliwiajgcym dokonanie
Zamawiajgcemu czynnosci odbiorowych przed uptywem terminu zakonczenia okreslonego
w Harmonogramie Realizacji Zadania.
Podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru robdét jest réwnoznaczne z zakornczeniem
prowadzonych robot.
Proces odbiorowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci
do odbioru - bedzie polegat na przeprowadzeniu ogledzin, ktére wykazg zgodnos¢ wykonanych prac
z Dokumentacjg projektowg i postanowieniami Umowy, przekazaniu Zamawiajgcemu niezbednej
dokumentacji. Proces odbiorowy bedzie trwat do 7 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru technicznego,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu wykonawcy. Koszt usuniecia
wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Odbioru koncowego Zadania dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu objetego Umowg
do eksploatacji, po sprawdzeniu jege nalezytego wykonania Zadania i o ile zajdzie koniecznosc¢
— przeprowadzeniu niezbednych przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen.
Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego Zadania i przekazania obiektu do eksploatacji.
Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania bez zastrzezen
przez upowaznionych do tego przedstawicieli Stron, Protokotu odbioru koncowego Zadania.
Nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego Zadania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
dokumentacje powykonawczg, Dziennik Budowy, zaswiadczenie witasciwych jednostek i organdw,
protokoty technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
oraz instrukcje eksploatacji, oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przepisami i obowigzujagcymi normami i inne
dokumenty wymagane przez organy nadzoru budowlanego.
Po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy zawiadamia
organ nadzoru budowlanego i inne wtasciwe organy, okreslone w przepisach Prawa budowlanego
o zakonczeniu robét i sktada wniosek o przeprowadzenie kontroli, jezeli bedzie takowe wymagane.

11. Warunkiem obioru koncowego Zadania jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie obiektu, jezeli bedzie wymagana.
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PRZEGLADY GWARANCYJNE
§ 10.

1. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie gwarancji jakosci w liczbie odpowiadajacej
dtugosci udzielonej przez Wykonawce gwarancji. Pierwszy przeglagd gwarancyjny zostanie
przeprowadzony po 18 miesigcach od odbioru korncowego wykonanych robdt lub uzyskania
ostatecznej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu — jezeli wymagana, drugi po
36 miesigcach. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyznaczenia
dodatkowych termindw przegladu jakosci robdt, w ktérych Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢, po uprzednim powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Ostatni przeglad zostanie
przeprowadzony na 30 dni przed datg uptywu terminu gwarancji robét budowlanych.

2. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy powota Komisje Przegladu Gwarancyjnego, do ktérej zostang zaproszeni
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny stanu obiektu oraz okresli ewentualne usterki
objete jeszcze gwarancjg i rekojmig oraz terminy ich ostatecznego usuniecia. Jezeli w wyznaczonym
terminie usterki zostang usuniete Zamawiajgcy podpisze Protokét Gwarancyjnego Odbioru Robét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zamiarze zlecenia tych
robot innemu wykonawcy. Kosztami usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a z tytutu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.

4. Majac na wzgledzie, ze okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji - po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy Gwarancyjnym Odbiorze Robdt rozpoczynajg swoj
bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérych
mowa w § 14i § 15 niniejszej Umowy.

UBEZPIECZENIE
§11.

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu szkdéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot Umowy jak w § 1, na czas
realizacji robét objetych Umowa, o ktérym mowa w § 2 Umowy, na sume gwarancyjng na jedno
i wszystkie zdarzenia co najmniej 600 000,00 zt (stownie: szeséset tysiecy ztotych), na dowdd czego
przedstawia oryginat lub poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej
lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie do terminowego optacenia skfadki ubezpieczeniowej oraz o$wiadcza,
ze przez caly okres obowigzywania Umowy bedzie posiadat wazing i optacong polise
ubezpieczeniowa na kwote nie nizszg niz okreslona w ust. 1.

3. Ubezpieczenie musi obejmowac, w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do okazania oryginatéw
przedmiotowych umow ubezpieczenia, w terminie nie dfuzszym niz 3 dni robocze od dnia
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otrzymania wfasciwego zadania. W przypadku niewywigzania sie z powyzszych obowigzkéw
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powziecia
0 powyzszym informacji.

Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w ogdlnych warunkach polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w dniu zawarcia umowy
z podwykonawcg, optaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng nie nizszg, niz warto$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z wust. 1 lub 6 uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powziecia informacji o tych okolicznosciach.

WYNAGRODZENIE

§12.
Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie: .......cccccoeueenenne
ztotych brutto (stownie brutto: .........cceiiiineeennnns ), T ztotych netto
(stownie netto: ....ccceeeievveieeceee, ), Wotym e ztotych podatku VAT (stownie:

......................................... , Zwane w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Wynagrodzeniem”.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci objetych zakresem
Umowy, niezaleznie od poniesionych kosztéw. Forma wynagrodzenia jest ryczatt
W rozumieniu przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany kosztéw realizacji Zadania, wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie
renegocjowane.

Jezeli Wykonawca ustalajgc wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, nie wycenit wszystkich
niezbednych robodt koniecznych do rozwigzania problemoéw technicznych lub innych szczegétowych
rozwigzan, a moégt je przewidzie¢ ze wzgledu na doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy
branzowe, postanowienia Polskiej Normy dla tego typu robdt, wytyczne odpowiednich instytucji
oraz przeprowadzong wizje w terenie, to brak takiej wyceny nie bedzie w przysztosci skutkowat
zadaniami ze strony Wykonawcy o zlecenie robdt dodatkowych, a co za tym idzie wzrostem
wartosci prac objetych niniejsza Umowa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za kompletnos¢ opracowanych przez siebie dokumentacji dotyczacych niniejszej Umowy,
a w szczegdblnosci wysokosci obliczonego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbedne do nalezytego oraz zgodnego z dokumentacjg
projektowg budowlano — wykonawczg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa realizacji
przedmiotu Umowy m.in. koszty wszystkich robdt, bez ktérych realizacja zamdéwienia bytaby
niemozliwa, a w szczegélnosci: koszty z tytutu wszelkich robdét przygotowawczych, organizacji
terenu budowy wraz z jego pdiniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
robét odtworzeniowych i porzadkowych, ponoszeniem optat z tytutu zuzycia wody i energii,
prowadzenia gospodarki odpadami, sktadowania i zabezpieczenia materiatéw, zabezpieczenia
robot, wykonania ewentualnych préb i sprawdzen, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkéd,
odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczedliwych wypadkdw, oraz innych zobowigzan
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wynikajgcych z umowy, podatki obowigzujace na terenie Polski w tym podatek VAT, ewentualne
ryzyko z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia czynnosci Wykonawcy wykonywane w okresie
rekojmi i gwarancji w ilosci ............. , stownie .....cccceeens miesiecy od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koicowego Zadania, ktdrg Wykonawca udziela zgodnie z Oferta.

SPOSOB ROZLICZENIA
§13.
Strony ustalajg, ze:

1) zaptata naleznosci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu
o fakture Wykonawcy wystawiang po protokolarnym odbiorze koricowym catego zakresu
Zadania,

2) w przypadku wykonania czesci zakresu przedmiotowego niniejszej umowy przez
podwykonawcdw, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra obejmuje rowniez zakres robét wykonywany
przez podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i podwykonawce wraz z informacjg o dokonanych potrgceniach lub
naliczonych karach umownych w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw,

b) Wykonawca wraz z fakturg ztozy w siedzibie Zamawiajagcego dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dokonanego na konto kazdego podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane na kwote okreslong w protokole stanu
robat,

c¢) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy do momentu
spetnienia warunku okreslonego w pkt b),

d) brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt a) - c) lub
uzyskanie informacji o zalegtosciach Wykonawcy w zakresie ptatnosci wobec
podwykonawcdw, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot; ewentualne
odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Faktura zostanie wystawiona w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty odbioru koncowego.
Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ dowody zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umoéw zawartych z podwykonawcami/kaucji gwarancyjnych,
ktore podlegajg zwolnieniu po dokonaniu odbioru koncowego Zadania.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty jej doreczenia do siedziby Zamawiajgcego. Ptatnos¢ naleznej
kwoty nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ........cccoccveveeviciiveeeciccineennn.

Za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzied uznania rachunku bankowego Wykonawcy
nalezng kwotg. W przypadku uchybienia terminu ptatnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
nalezg sie odsetki ustawowe.
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Rozliczenia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym beda nastepowaty w ztotych polskich (PLN).
Wykonawca nie moze naliczy¢ podwykonawcy kary umownej za opdznienie lub nienalezyte
wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych w
zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac i robdt, w wykonaniu ktérych uczestniczyt
podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku niedokonania zaptaty przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Odmowa przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit b
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT jest
rownoznaczna z niedokonaniem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia i upowaznia Zamawiajgcego
do skorzystania z procedury, o ktérej mowa w ust. 11.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 11 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do
zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci naleznego wynagrodzenia lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy - Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sgdowego.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, bezposrednia
zaptata, nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na
zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty, o ktdérej mowa w ust. 11, wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty,
kwota wyptaconego wynagrodzenia zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14.

Odpowiedzialno$cig Wykonawcy objete sg szkody poniesione przez Zamawiajgcego, spowodowane
niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w tym przez podmioty wykonujgce prace przygotowawcze oraz prace zwigzane
z wykonaniem Zadania, a w szczegdlnosci: podwykonawcdéw robét oraz ustugodawcow.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w kwocie: ........ stownie ............
Wynagrodzenia (kwota brutto), ktére zostato okreslone w Ofercie tj. .cccocevvvernenns w formie
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w trybie i na zasadach przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni po dacie odbioru korcowego,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu

rekojmi.
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Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

GWARANCIA JAKOSCI
§ 15.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ..........
miesiecy dla wykonanych robdt, liczony od dnia odbioru koficowego lub uzyskania ostatecznej
decyzji na uzytkowanie obiektu — jezeli bedzie wymagana.
Gwarancja udzielana Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producenta
wmontowanych i zastosowanych materiatow.
W ramach Umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
przegladéw gwarancyjnych w terminach okreslonych w § 10. Umowy.
Stwierdzenie wady w okresie gwarancji i rekojmi nastgpi protokolarnie.
W przypadku ujawnienia usterek w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do ich
bezptatnego usuniecia.
Wykonawca usunie usterki w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od otrzymania pisemnego
zawiadomienia, zgodnie z informacjg zawartg w protokole, o ktérym mowa w ust. 4
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca, chyba
ze usterki i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych usterek w terminie okreslonym w ust. 6 Zamawiajacy zleci
ich usuniecie innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktdry zobowigzany jest pokryé
zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dowodu zaptaty. W
przypadku braku zaptaty w powyzszym terminie koszty zwigzane z usunieciem usterek przez innego
wykonawce mogg zostac pokryte z gwarancji usuniecia wad i usterek.

ODPOWIEDZIALNOSC
§ 16.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowag oraz obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci techniczno-budowlanymi,
sztukg budowlang oraz wszelkimi przepisami dotyczgcymi jakosci robét i ich prowadzenia,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi, wykonane
przez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z powodu szkdd i strat
zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy,

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym sie
na terenie budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich
szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy; z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych
— w tym wywotfanych ingerencjg oséb trzecich - opdinien w wykonaniu robdt jak
i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen:

1) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
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2) zgwarancji,

3) zrekojmi,

4) ztytutu nienalezytego zabezpieczenia robaot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie Umowy, ktdére nie dadzg sie usungc
lub koszt ich usuniecia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy bedzie modgt zrezygnowacd
z zadania usuniecia wad. Powyzsze winno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie
Strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z zadania usuniecia wad, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartosé naleznych kar umownych, Strony bedg mogty dochodzi¢
od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

Strony uzgadniajg, ze w razie nienalezytego wykonania Umowy, z wyfgczeniem okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi:

1) za opdinienie w niedotrzymaniu terminu odbioru koricowego zgodnie z Harmonogramem
Realizacji Zadania w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy
rozpoczety dzien opdzinienia, liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w § 2. Umowy, przy czym maksymalna wysokos¢ kar z tego tytutu moze wynosi¢ 35%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

2) za opdinienie w czynnosciach, zmierzajagcych do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za kazdy dzien opdzZnienia,

3) z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia naleznego danemu
podwykonawcy za kazdy dzien nastepujgcy po terminie ptatnosci — az do dnia zaptaty,
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego albo ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty
wymagalnego wynagrodzenia do depozytu sgdowego,

4) z powodu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto,

5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, badZz odstgpienia przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
[poza ewentualnymi karami umownymi wskazanymi w ust. 5.] kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

Zaptata przez Wykonawce kary umownej nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli Wykonawca nie wykonuje, badz nienalezycie wykonuje
zobowigzania wynikajagce z Umowy, a powstata z tego tytutu szkoda przekracza wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, w tym
w szczegblnosci Harmonogramu Realizacji Zadania, Zamawiajgcy moze zlecié wykonanie
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poszczegblnych prac podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy, z zachowaniem roszczenia
o naprawienie szkody wyniktej ze zwtoki.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Z uwzglednieniem przypadkéw wskazanych w tresci Umowy, Zamawiajgcy ma réwniez prawo
odstgpi¢ od Umowy ze skutkami na przysztos¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu
powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:
1) ztozenia wniosku o postawienie Wykonawcy w stan upadtosci lub jego likwidacja,
) wydania sagdowego nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
) jezeli Wykonawca postuzyt sie podwykonawcg z naruszeniem postanowien § 5. Umowy,
) jezeli Wykonawca nie przystgpi do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
roboczych od dnia wskazanego w Harmonogramie Realizacji Zadania, z wytgczeniem
okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy,
5) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie kontynuuje wykonywania
przedmiotu Umowy przez okres 7 dni roboczych, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub bedzie wykonywat prace niezgodnie z Umowag lub z naruszeniem
przepisdw ustawy Prawo budowlane, przepisachdw wykonawczych do ustawy i innych
przepisachow prawa oraz niniejszej Umowiey — co powinno by¢ udokumentowane wpisem
do Dziennika Budowy,
6) jezeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub
obowigzujgcymi warunkami technicznymi pomimo zwrécenia mu na to uwagi w formie
pisemnej,
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy i sprzeczny z jej postanowieniami
w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 6, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu
wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni
roboczych. Po bezskutecznym uptywie terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ realizacje Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy:
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie
z obowiazku przekazania dokumentacji dot. przedmiotu Umowy oraz terenu budowy w terminach
dtuzszych niz 14 dni kalendarzowych od ustalonych w Umowie.
Wykonawca potwierdzi pisemnym oswiadczeniem, iz dokonat zwrotu wszystkich otrzymanych
dokumentdéw wraz z kopiami powstatymi w trakcie realizacji Umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierad uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie
za prawidtowo wykonang czes$¢ przedmiotu Umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§18.
W czasie trwania Umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca zobowigzuje sie
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, znakéw handlowych i danych, ktére Wykonawca
uzyskat w zwigzku i/lub podczas wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
zachowac w tajemnicy wszelkg powierzong mu dokumentacje Zamawiajgcego.
Zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie nastepujgcych zmian postanowien zawartej Umowy:
1) wstrzymanie robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z winy zadnej
ze Stron Umowy,
2) zmiana przepisébw prawa w trakcie realizacji zamodwienia, powodujacych koniecznosc¢
dostosowania dokumentacji projektowej,
3) brak lub przerwanie dofinansowania realizacji Zadania Inwestycyjnego ze srodkéw Unii
Europejskiej,
4) wystgpienie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej zrealizowanie Zadania Inwestycyjnego
lub powodujacej koniecznos¢ przesuniecia terminu jego realizacji,
5) zmiana obowigzujgcych przepisow - w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wptywa na prawa
i obowigzki stron umowy,
6) koniecznos$¢ dokonania zmian w Wykazie oséb wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy
ze strony Wykonawcy - pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz osoby te spetniajg
wymagania okreslone w przedmiotowym Ogtoszeniu,
7) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013,
w ramach ktdérego realizowane jest zamdwienie,
8) konieczno$¢ wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013 lub wytycznych i zalecen
Instytucji Zarzadzajacej lub Instytucji Posredniczacej.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajagcego z interpretacji
lub wykonania Umowy, podejmg w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygniecia takiego sporu.
W przypadku niedojscia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni roboczych od dnia
doreczenia przez jedng ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu
zakonczenia sporu, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadowi powszechnemu miejscowo
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego
Prawa i obowigzki Stron okreslone i wynikajace z niniejszej Umowy, w tym przelew wierzytelnosci,
nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy ustawy zamdwien publicznych,
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce dotyczace
lub zwigzane z przedmiotem Umowy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) SIWZ- Zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Oferta (kopia) Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,
3) Przedstawiciele Zamawiajgcego — Zatgcznik nr 3 do Umowy,
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4) Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
— Zatacznik nr 4 do Umowy,

5) Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg ustugi — Zatgcznik
nr5 do Umowy,

6) Przedstawiciele Wykonawcy — Zatgcznik nr 6 do Umowy,

7) Wykaz Protokotéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy wraz ze wzorami tychze
Protokotéw — Zatgcznik nr 7 do Umowy.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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