



Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ZP/TP-13/231/2013

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa finansowego, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków o zaliczkę, sporządzanie wniosków o płatność oraz raportów i sprawozdań z realizacji Projektu pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

II. Zakres Przedmiotu Zamówienia:

Do zadań Wykonawcy zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), zapisami umowy o dofinansowanie, innymi wymogami oraz zgodnie z harmonogramem Projektu należeć będzie:

- 1) Zapoznanie się z dokumentacją projektu, zakresem robót, umowami zawartymi z wykonawcami i innymi dokumentami regulującymi realizację inwestycji, w tym dotyczącymi okresu 2010-2013r.,
- 2) Współpraca w zakresie analiz i uszczegółowienia obowiązujących harmonogramów na potrzeby prawidłowych rozliczeń,
- 3) Opiniowanie projektu Cash Flow dla inwestycji w oparciu o harmonogram wykonania robót, usług, dostaw itp.,
- 4) Ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu w zakresie oceny ryzyka dla inwestycji z punktu widzenia prawidłowego wydatkowania i rozliczania dotacji,
- 5) Bieżąca aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej Projektu wynikająca ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych finansowania Projektu oraz kosztów związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i niezbędnym do właściwego rozliczenia dofinansowania,
- 6) Bieżąca aktualizacja Studium Wykonalności Projektu, wniosku o dofinansowanie i załączników wynikająca ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych finansowania Projektu oraz kosztów związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące niezbędnym do właściwego rozliczenia dofinansowania,
- 7) Doradztwo w zakresie weryfikacji kwalifikowalności wydatków w Projekcie i przekazywanie wyników weryfikacji Zamawiającemu,

Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

- 8) Bieżące konsultowanie i opiniowanie z własnej inicjatywy jak również na żądanie Zamawiającego wszelkich zagadnień Projektu, w tym w szczególności dotyczących ewentualnych zmian w Projekcie, robót dodatkowych, zamówień, wskaźników produktu i rezultatu a związanych z prawidłowym rozliczaniem dofinansowania pod kątem ich zgodności z wytycznymi,
- 9) Przygotowanie wniosków o zaliczkę, konsultowanie rozliczania płatności zaliczkowych zgodnie z umową o dofinansowanie,
- 10) Przygotowanie wniosków o płatności, w tym w szczególności w zakresie części finansowej i sprawozdawczej wniosków (sprawozdania okresowe, roczne, końcowe), zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości RPO Województwa Mazowieckiego oraz zgodnie z harmonogramem projektu, rozliczanie dotacji zgodnie z wymogami instytucji finansującej oraz monitorowanie postępu realizacji projektu,
- 11) Bieżąca współpraca Koordynatora Projektu przy przygotowaniu i aktualizowaniu Harmonogramu realizacji projektu, Planu finansowania projektu, Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej oraz innych harmonogramów wymaganych przez instytucje finansujące wynikające z wprowadzanych w projekcie zmian i przedstawianie ich Zamawiającemu jako projekty dokumentów,
- 12) Udział w spotkaniach (oraz merytoryczne wsparcie Zamawiającego) dotyczących przedmiotu zamówienia inicjowanych przez Zamawiającego, Instytucje odpowiedzialne za przyznanie i rozliczanie dofinansowania lub Wykonawców,
- 13) Doradztwo w zakresie realizowanych działań dotyczących informacji i promocji z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu oraz wytycznymi krajowymi i europejskimi,
- 14) Opracowanie ekspertyz, opinii i analiz wynikających z zakresu niniejszego zamówienia, tj. niezbędnych do właściwego rozliczenia dofinansowania,
- 15) Stała współpraca z Zamawiającym wyznaczonej dyspozycyjnej osoby ze strony Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym,
- 16) Współpraca z zespołem zarządzającym Projektem, między innymi z Koordynatorem Projektu i z Główną Księgową, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji,
- 17) Udział w kontrolach i audytach w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez uprawnione podmioty w jego trakcie i po zamknięciu, w szczególności w zakresie analizy zarzutów stawianych Zamawiającemu przez organy kontroli oraz w zakresie formułowania odpowiedzi na te zarzuty,
- 18) Zapewnienie obecności w siedzibie Zamawiającego co najmniej jednej osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia przez minimum 10 godzin tygodniowo w okresie wykonywania zamówienia, jednak nie więcej niż 15 godzin, co najmniej 2 dni w tygodniu. Tydzień oznacza dni robocze: od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin od 8:00 do 16:00 ustalonym z Zamawiającym w formie pisemnej, po podpisaniu umowy.

Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

- 19) Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z dniem podpisania umowy, zakończenie z dniem końcowego rozliczenia Projektu, które powinno nastąpić do 30.12.2014 r.
- 20) Usługa doradztwa finansowego będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Wykonawcy oraz w każdym innym miejscu - w przypadkach koniecznych dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
- 21) Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym realizowana będzie usługa, wyposażone w meble. Niezbędny sprzęt biurowy, w tym komputerowy zapewni Wykonawca we własnym zakresie.
- 22) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Szczegółowe ustalenia dotyczące terminów dla konkretnych rodzajów zadań podjęte i spisane zostaną w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
- 23) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia strony kontaktować się będą osobiście, telefonicznie, za pomocą faksu, pisemnie oraz drogą elektroniczną.
- 24) Wykonawca do realizacji zamówienia wyznaczy dwie osoby, w tym jedną do stałego kontaktu z Zamawiającym - wskazane w ofercie Wykonawcy, spełniające warunki określone w SIWZ.
- 25) W przypadku zmiany osób realizujących umowę, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi przez osoby legitymujące się wiedzą i doświadczeniem co najmniej na poziomie wymaganym w SIWZ.
- 26) Wszelkie czynności podjęte przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy będą wykonywane w sposób zapewniający zachowanie zgodności dokonywanych rozliczeń dofinansowania z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz mającymi zastosowanie w tym zakresie aktualnymi na dzień podejmowania przez Wykonawcę czynności wytycznymi krajowymi i europejskimi.

III. Ogólne informacje o Projekcie:

Projekt pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” obejmuje swym zakresem prace inwestycyjne, usługi niezbędne do realizacji Projektu, zarządzanie Projektem oraz promocję Projektu wykonane i planowane do realizacji w latach 2010 – 2014. Szacuje się, że całkowita wartość projektu nie przekroczy kwoty 17.131.429,04 PLN.

- a) Działania realizowane w ramach I etapu inwestycji w latach 2010 – 2013:
 - Przebudowa zabytkowego budynku w latach 2010-2012 (realizacja zakończona 30.09.2012 r.) polegająca na remoncie elewacji, pilnej modernizacji i wymianie wyposażenia technicznego widowni, sceny i zaplecza technicznego, a także zwiększeniu bezpieczeństwa obiektu i cennych zasobów w nim zgromadzonych;
 - Prace przygotowawcze do realizacji projektu w 2013r.: opracowanie Studium Wykonalności, opinii i ekspertyz, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.



Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego [nr projektu: RPMA.06.01.00-14-001/13]

b) Zakres planowany do realizacji w ramach II etapu Projektu realizowanego w 2014r. (przewidywana_wartość wydatków ok. 7 mln PLN):

- Wymiana niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny, montaż nowych i modernizacja istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny, zakup i montaż oświetlenia teatralnego;
- Usługi w ramach realizacji projektu polegające na: wykonaniu dokumentacji projektowej, nadzorach i zastępstwie inwestycyjnym (Inwestor Zastępczy), pełnieniu nadzorów autorskich, sporządzaniu opinii i ekspertyz specjalistycznych, świadczeniu usług doradztwa finansowego, technicznego i prawnego;
- Promocja Projektu: między innymi przeprowadzenie postępowania na wyłonienie organizatora konferencji naukowej dotyczącej finansowania ze środków RPO WM Działanie 6.1. Kultura - prowadzonych inwestycji w obiektach kultury na Mazowszu w latach 2007 -2013r.