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Zatacznik Nr 4
do Umowy NR ......... -RUP/ ......... -ZAM/2014

Minimalne wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Nr ...... zdnia .......
zawarta w............... w dniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,Umowa
gtéwna”) pomiedzy Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327
Warszawa, (Zamawiajacy) a .. (Wykonawca), ktérej przedmiotem jest ,wykonanie robdt
budowlanych zwigzanych z remontem stropu pod widownig Sali Teatralnej Teatru Polskiego
w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stropu piwnicy pod widowniq Sali
Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” (,,Przedmiot
zamdwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRzeEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:

2. Strony oswiadczajg, ze zakres robdt okresSlonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie robdt,
do wykonania ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtéwnej.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robdot zamiennych, robot
dodatkowych albo pominiecia niektérych robdt w zwigzku z zakresem robdt okreslonym w ust. 1,
zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
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wykonania robdt zamiennych, robét dodatkowych lub pominiecia robdét przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami Umowy gtdwne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§2.

1. Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajacg wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
i wystarczajgce do realizacji robdt oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie
z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajgcym
pracownikéw posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie
do wykonania zleconych robodt. Fakt zlecenia czesci robot dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiern umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw
jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z dalszym
podwykonawcg w terminie 30 dni przed planowanym przystgpieniem dalszego podwykonawcy
do wykonywania robdt. Wraz z projektem Podwykonawca sktada wyrazong na pismie zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu
umowy z dalszym podwykonawcy lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcy o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.

6. Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

7. Podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robdét musi zawieraé sie w zakresie robdt wynikajgcym z Umowy gtdwnej.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
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WYNAGRODZENIE
§4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacone bedzie po ukonczeniu Zadania w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom
kazdych dalszych podwykonawcédw, biorgcym udziat w czesci prac podlegajgcych odbiorowi
w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym Zamawiajgcego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptfate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytacznie naleznosci
wynikajgcych z  zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
w szczegdblnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy,
bez odsetek naleznych z tytutu opdznienia.
Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 5 nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy
gtéwnej.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sgdowego.
Bezposrednia zapfata, z zastrzezeniem ust. 6 i 7, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia
uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 5.

Postanowienia dotyczgce zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres
raz warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢c do umowy z dalszym
podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni. Powyzisze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych
za opOznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajgcy nie naliczyt Wykonawcy
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powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robdt, w wykonaniu
ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcdw. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa
odnoszgce sie do przedmiotu umowy.
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